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HOOFDSTUK 1 – DEFINITIES 

Artikel 1.1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: Brandpreventie Benelux BV, gevestigd aan de Graftermeerstraat 39A, 2131 AA Hoofddorp. 
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, aannemer, hoofdaannemer, installateur, vastgoedbeheerder, 
gebouweigenaar, gebruiker of andere partij die aan Brandpreventie Benelux BV een opdracht verstrekt of met Brandpreventie 
Benelux BV een overeenkomst aangaat. 
Werkzaamheden: alle door Brandpreventie Benelux BV uit te voeren werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot 
brandwerende afdichtingen, rookwerende afdichtingen, brandkleppen, brandmanchetten, doorvoeringen, schachtwanden, 
omkastingen, brandwerende bekledingen, inspecties, opnames, inventarisaties, onderhoud, rapportages, logboekregistraties 
en daarmee samenhangende werkzaamheden. 
Overeenkomst: iedere overeenkomst, opdracht, opdrachtbevestiging, offerte, onderaannemingsovereenkomst, werkbon, 
meerwerkopdracht of andere afspraak tussen Brandpreventie Benelux BV en opdrachtgever. 
Offerte: iedere aanbieding, prijsopgave, begroting, kostenraming of calculatie van Brandpreventie Benelux BV. 
Meerwerk: alle werkzaamheden, leveringen, uren, kosten, voorzieningen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk in de 
oorspronkelijke offerte of overeenkomst zijn opgenomen. 
Minderwerk: het vervallen van werkzaamheden die oorspronkelijk in de opdracht waren opgenomen, uitsluitend voor zover dit 
vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
Oplevering: het moment waarop Brandpreventie Benelux BV haar werkzaamheden gereed meldt, dan wel het moment waarop 
opdrachtgever het werk in gebruik neemt, laat gebruiken of daarop voortbouwt. 
Verborgen situatie: iedere situatie die tijdens opname, inspectie, calculatie of offertefase niet zichtbaar of redelijkerwijs niet 
waarneembaar was. 
Brandwerende voorziening: iedere door Brandpreventie Benelux BV aangebrachte voorziening die bedoeld is om 
branduitbreiding, rookverspreiding of aantasting van brandscheidingen te beperken. 
Rapportage: iedere schriftelijke, digitale of fotografische vastlegging van werkzaamheden, bevindingen, uitgevoerde 
voorzieningen of oplevering. 
Logboek: een fysiek of digitaal dossier waarin werkzaamheden, foto’s, locaties, toegepaste producten en/of oplevergegevens 
worden geregistreerd. 
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HOOFDSTUK 2 – TOEPASSELIJKHEID, SAMENHANG EN RANGORDE 

Artikel 2.1 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, 
overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen, rapportages en overige rechtsverhoudingen waarbij Brandpreventie Benelux BV 
partij is. 

Artikel 2.2 – Zakelijke toepassing Deze voorwaarden zijn opgesteld voor zakelijke overeenkomsten. Indien Brandpreventie 
Benelux BV met een consument contracteert, blijven deze voorwaarden van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met 
dwingendrechtelijke consumentenbescherming. 

Artikel 2.3 – Afwijkingen Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door 
Brandpreventie Benelux BV zijn aanvaard. 

Artikel 2.4 – Afwijzing voorwaarden opdrachtgever Algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, 
onderaannemingsvoorwaarden, UAV-bepalingen, UAV-GC-bepalingen of andere voorwaarden van opdrachtgever worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Brandpreventie Benelux BV deze schriftelijk en specifiek heeft aanvaard. 

Artikel 2.5 – Geen stilzwijgende aanvaarding Het starten van werkzaamheden, het verwerken van een opdrachtbon, het 
accepteren van een onderaannemersbon, het verzenden van een factuur, het deelnemen aan een projectoverleg of het 
uitvoeren van werkzaamheden betekent niet dat Brandpreventie Benelux BV voorwaarden van opdrachtgever aanvaardt. 

Artikel 2.6 – Samenhang contractdocumenten Deze algemene voorwaarden vormen samen met de Offertevoorwaarden 
Brandpreventie Benelux BV 2026, eventuele opdrachtbevestigingen, projectspecifieke afspraken, addenda en overige 
schriftelijk overeengekomen documenten één contractueel geheel. 

Artikel 2.7 – Aanvullende documenten Indien naast deze algemene voorwaarden ook de Offertevoorwaarden Brandpreventie 
Benelux BV 2026, het Addendum Hoofdaannemerscontracten Brandpreventie Benelux BV of andere door Brandpreventie 
Benelux BV gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze documenten aanvullend op elkaar. 

Artikel 2.8 – Rangorde Bij strijdigheid tussen contractdocumenten geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende 
rangorde: 

Projectspecifieke schriftelijke afspraken of opdrachtbevestiging van Brandpreventie Benelux BV; 
Addendum Hoofdaannemerscontracten Brandpreventie Benelux BV; 
Offertevoorwaarden Brandpreventie Benelux BV 2026; 
Algemene Voorwaarden Brandpreventie Benelux BV 2026; 
Eventuele UAV 2012, UAV-GC of andere branchevoorwaarden, uitsluitend voor zover schriftelijk door Brandpreventie Benelux 
BV aanvaard; 
Algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of contractvoorwaarden van opdrachtgever, uitsluitend voor zover deze 
uitdrukkelijk schriftelijk door Brandpreventie Benelux BV zijn aanvaard. 
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Artikel 2.9 – UAV en branchevoorwaarden Indien UAV 2012, UAV-GC of andere branchevoorwaarden van toepassing worden 
verklaard, blijven deze voorwaarden onverkort van kracht. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van Brandpreventie 
Benelux BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 2.10 – Uitleg Bij twijfel over de uitleg van bepalingen geldt de uitleg die het meest aansluit bij de aard van de 
werkzaamheden van Brandpreventie Benelux BV als gespecialiseerd bedrijf in passieve brandveiligheid, brandwerende 
afdichtingen, rookwerende voorzieningen, doorvoeringen, brandkleppen, schachtwanden en daarmee samenhangende 
werkzaamheden. 

HOOFDSTUK 3 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

Artikel 3.1 – Vrijblijvendheid Alle offertes en aanbiedingen van Brandpreventie Benelux BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 
anders is vermeld. 

Artikel 3.2 – Geldigheid Offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders vermeld. 

Artikel 3.3 – Prijsbasis Alle prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekende omstandigheden, verstrekte 
gegevens, tekeningen, foto’s, aantallen en uitgangspunten. 

Artikel 3.4 – Opname en verstrekte informatie Aanbiedingen zijn gebaseerd op de tijdens opname zichtbare situatie en/of de 
door opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. 

Artikel 3.5 – Indicatieve aantallen Aantallen, hoeveelheden, afmetingen en locaties zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeengekomen. 

Artikel 3.6 – Werkelijke hoeveelheden Verrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden, tenzij 
schriftelijk een vaste aanneemsom zonder verrekening is overeengekomen. 

Artikel 3.7 – Geen integrale gebouwbeoordeling Een offerte van Brandpreventie Benelux BV houdt geen integrale beoordeling 
in van het gebouw, de brandscheiding, het brandveiligheidsconcept, de vergunning, het BBL, NEN-normen of 
verzekeringsvoorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

HOOFDSTUK 4 – PRIJSHERZIENING EN INDEXATIE 

Artikel 4.1 – Indexatie na drie maanden Indien tussen offertedatum en uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie 
maanden verstrijken, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd haar prijzen aan te passen. 

Artikel 4.2 – Kostenstijgingen Prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden op basis van stijgingen van onder meer: 

– lonen 
– sociale lasten 
– pensioenlasten 
– materiaalprijzen 
– brandstofkosten 
– transportkosten 
– verzekeringspremies 
– belastingen 
– wettelijke heffingen 
– certificeringskosten 
– veiligheidskosten 
– opleidingskosten 
– DBA-gerelateerde kosten 
– WKA-gerelateerde kosten 

overige wettelijke of contractuele verplichtingen. 
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Artikel 4.3 – Indexeringsgrondslag Brandpreventie Benelux BV kan gebruikmaken van CBS-indexcijfers, branche-indexen, 
leverancierstarieven of aantoonbare kostprijsstijgingen. 

Artikel 4.4 – Uitzonderlijke prijsstijgingen Indien na opdrachtverstrekking uitzonderlijke prijsstijgingen optreden van meer dan 
5% op materialen, transport, energie, lonen of wettelijke lasten, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd deze prijsstijgingen 
afzonderlijk door te berekenen. 

HOOFDSTUK 5 – OPNAMES, INSPECTIES EN INVENTARISATIES 

Artikel 5.1 – Momentopname Opnames, inspecties en inventarisaties zijn momentopnames. 

Artikel 5.2 – Geen destructief onderzoek Brandpreventie Benelux BV verricht geen destructief onderzoek, tenzij schriftelijk 
overeengekomen. 

Artikel 5.3 – Niet-zichtbare situaties Niet-zichtbare constructies, installaties, sparingen, schachten, plafonds, vloeren, 
wandopbouwen of andere situaties worden geacht onbekend te zijn, voor zover deze tijdens opname niet zichtbaar waren. 

Artikel 5.4 – Juistheid informatie Opdrachtgever staat in voor de juistheid van verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken, 
foto’s, maatvoeringen, aantallen, brandscheidingen, uitgangspunten en overige informatie. 

Artikel 5.5 – Afwijkingen Afwijkingen tussen opname, tekening, inventarisatie, offerte of verstrekte informatie en de werkelijke 
situatie worden beschouwd als meerwerk. 

Artikel 5.6 – Opnames afzonderlijk verrekend Opnames, inspecties, inventarisaties, inmetingen, revisieopnames, digitale 
registraties en voorcalculaties worden afzonderlijk verrekend, tenzij deze uitdrukkelijk in de offerte zijn opgenomen. 

HOOFDSTUK 6 – BESTAANDE CONSTRUCTIES EN UITGANGSPUNTEN 

Artikel 6.1 – Geen verantwoordelijkheid bestaande constructies Brandpreventie Benelux BV is niet verantwoordelijk voor de 
kwaliteit, brandwerendheid, rookwerendheid, duurzaamheid, geschiktheid of constructieve veiligheid van bestaande of door 
derden gerealiseerde constructies. 

Artikel 6.2 – Voorbeelden bestaande constructies Hieronder vallen onder meer: 

– bestaande wanden 
– bestaande vloeren 
– bestaande plafonds 
– bestaande schachten 
– bestaande brandscheidingen 
– bestaande staalconstructies 
– bestaande installaties 
– bestaande sparingen 
– bestaande kanaaldoorvoeringen 

bestaande bouwkundige of installatietechnische voorzieningen. 
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Artikel 6.3 – Geen garantie op bestaande situatie Brandpreventie Benelux BV geeft geen garantie dat bestaande constructies 
voldoen aan wet- en regelgeving, brandveiligheidseisen, classificatierapporten, testrapporten of fabrikantvoorschriften. 

Artikel 6.4 – Aansluiten op bestaande situatie Indien Brandpreventie Benelux BV brandwerende voorzieningen aanbrengt in, 
tegen of rondom bestaande of door derden aangebrachte constructies, is Brandpreventie Benelux BV uitsluitend 
verantwoordelijk voor haar eigen werkzaamheden en niet voor de totale prestatie van de bestaande constructie. 

Artikel 6.5 – Geen integrale toets Brandpreventie Benelux BV verricht geen integrale beoordeling van het gebouw, de 
brandscheiding, constructieve brandveiligheid, brandcompartimentering of rookcompartimentering, tenzij schriftelijk 
overeengekomen. 

HOOFDSTUK 7 – UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

Artikel 7.1 – Zelfstandige uitvoering Brandpreventie Benelux BV bepaalt zelfstandig de wijze van uitvoering, werkvolgorde, inzet 
van personeel, inzet van onderaannemers, materialen, gereedschappen en materieel. 

Artikel 7.2 – Fabrikantvoorschriften Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende verwerkingsvoorschriften, 
technische documentatie, classificatierapporten en richtlijnen van de betreffende fabrikant, voor zover de feitelijke situatie dit 
mogelijk maakt. 

Artikel 7.3 – Recht op opschorting bij afwijkingen Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk op te schorten indien de feitelijke situatie afwijkt van de uitgangspunten van de offerte, opname, inventarisatie, 
tekening of overeenkomst. 

Artikel 7.4 – Geen aansprakelijkheid voor vertraging Brandpreventie Benelux BV is niet aansprakelijk voor vertragingen, 
stagnatie, boetes of gevolgschade die voortvloeien uit afwijkingen tussen de werkelijke situatie en de uitgangspunten van de 
opdracht. 

Artikel 7.5 – Onvoldoende informatie Indien opdrachtgever onvoldoende informatie verstrekt om een volledige opname, 
calculatie of beoordeling mogelijk te maken, wordt de aanbieding opgesteld op basis van aannames. Afwijkingen die tijdens 
uitvoering blijken, worden als meerwerk verrekend. 

Artikel 7.6 – Geen gratis engineering Detailoplossingen, engineering, maatwerkdetails, gelijkwaardigheidsvoorstellen, 
technische onderbouwingen, overleg met bevoegd gezag, overleg met inspecteurs of correspondentie met derden vallen niet 
onder de standaard uitvoeringsopdracht, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

HOOFDSTUK 8 – LOGISTIEK EN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

Artikel 8.1 – Voorzieningen opdrachtgever Opdrachtgever zorgt kosteloos en tijdig voor: 
– bereikbare laad- en losplaats 
– veilige aan- en afvoerroute 
– voldoende opslagruimte 
– sanitaire voorzieningen 
– schaftvoorzieningen 
– verlichting 
– toegang tot het werkgebied 

eventuele lift-, hijs- of transportvoorzieningen indien noodzakelijk. 
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Artikel 8.2 – Transportafstand Prijzen zijn gebaseerd op een maximale transportafstand van 20 meter vanaf de losplaats tot de 
entree van het gebouw. 

Artikel 8.3 – Grotere afstand Indien de afstand vanaf de losplaats tot de entree van het gebouw meer dan 20 meter bedraagt, 
worden extra transporttijd, extra mankracht, extra hulpmiddelen en overige logistieke kosten als meerwerk verrekend. 

Artikel 8.4 – Intern transport Indien binnen het gebouw sprake is van ongebruikelijk lange looproutes, meerdere verdiepingen, 
ontbrekende liftvoorzieningen, beperkte toegang, veiligheidsprocedures of andere logistieke beperkingen, worden de extra 
kosten als meerwerk verrekend. 

Artikel 8.5 – Opslag Opdrachtgever stelt een droge, veilige en redelijk bereikbare opslagruimte ter beschikking. Indien dit niet 
mogelijk is, worden extra ritten, opslagkosten, transportkosten en tijdverlies afzonderlijk verrekend. 

Artikel 8.6 – Diefstal en beschadiging Brandpreventie Benelux BV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of 
vermissing van materialen, gereedschappen of hulpmiddelen op het project indien opdrachtgever geen veilige opslaglocatie 
beschikbaar stelt. 

HOOFDSTUK 9 – TOEGANKELIJKHEID WERKPLEKKEN 

Artikel 9.1 – Toegankelijkheid Werkplekken dienen volledig toegankelijk, veilig, vrij, schoon en direct uitvoerbaar te zijn. 

Artikel 9.2 – Vrije werkplek Werkplekken dienen vrij te zijn van inventaris, opslaggoederen, bewonersspullen, installaties, 
meubels of andere obstakels. 

Artikel 9.3 – Geen verhuis- of schoonmaakwerk Het vrijmaken, verplaatsen, demonteren, beschermen, opslaan of 
terugplaatsen van inventaris, meubels, opslaggoederen of persoonlijke eigendommen behoort niet tot de standaard 
werkzaamheden van Brandpreventie Benelux BV. 

Artikel 9.4 – Niet uitvoerbaar werk Indien werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door omstandigheden buiten de 
invloedssfeer van Brandpreventie Benelux BV, worden wachttijd, extra bezoeken, herplanning, extra reistijd en overige kosten 
als meerwerk verrekend. 

Artikel 9.5 – Meterkasten en technische ruimten Meterkasten, technische ruimten, schachten en andere werkplekken dienen 
leeg, vrij toegankelijk en direct uitvoerbaar te zijn. Verplaatsen of verwijderen van opgeslagen goederen valt buiten de 
opdracht, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

HOOFDSTUK 10 – BEWOONDE EN GEBRUIKTE GEBOUWEN 

Artikel 10.1 – Coördinatie gebruikers Opdrachtgever is verantwoordelijk voor communicatie, planning en coördinatie met 
bewoners, huurders, gebruikers, bezoekers, beheerders, winkelpersoneel, zorgpersoneel en overige betrokkenen. 

Artikel 10.2 – Toegang Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en onbelemmerde toegang tot alle ruimten waarin 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Artikel 10.3 – Bewoonde situaties Werkzaamheden in bewoonde of in gebruik zijnde ruimten worden alleen geacht in de prijs 
te zijn inbegrepen indien dit uitdrukkelijk uit de offerte blijkt. 

Artikel 10.4 – Geen toegang Indien bewoners, huurders, gebruikers of derden geen toegang verlenen, de werkplek niet 
vrijmaken of werkzaamheden belemmeren, komen wachttijd, extra bezoeken, herplanning, extra reistijd en overige kosten 
voor rekening van opdrachtgever. 

HOOFDSTUK 11 – HYGIËNE, VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Artikel 11.1 – Veilige werkomstandigheden Opdrachtgever draagt zorg voor veilige, hygiënische en voor de uitvoering geschikte 
werkomstandigheden. 

Artikel 11.2 – Ongeschikte omstandigheden Werkplekken, sparingen, schachten, technische ruimten, meterkasten, plafonds, 
kruipruimten en overige werkgebieden dienen vrij te zijn van omstandigheden die de gezondheid of veiligheid van 
medewerkers, zzp’ers of onderaannemers van Brandpreventie Benelux BV kunnen schaden. 

Artikel 11.3 – Voorbeelden Onder ongeschikte of onveilige omstandigheden wordt onder meer verstaan: 
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– rattenuitwerpselen 
– muizenuitwerpselen 
– andere dierlijke vervuiling 
– schimmelvorming 
– lekkages 
– vochtproblemen 
– ernstige stofophoping 
– olie-, vet- of chemische vervuiling 
– onbekende stoffen 
– asbestverdachte materialen 
– onvoldoende ventilatie 
– onveilige toegang 

onvoldoende verlichting. 

Artikel 11.4 – Opschorting Indien dergelijke omstandigheden worden aangetroffen, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd de 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de situatie is verholpen. 

Artikel 11.5 – Reiniging en sanering Reinigings-, sanerings-, opruim- of veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de 
werkzaamheden verantwoord en deugdelijk uit te kunnen voeren, behoren niet tot de opdracht tenzij schriftelijk 
overeengekomen. 

Artikel 11.6 – Meerwerk Kosten als gevolg van onveilige, vervuilde, vochtige of onhygiënische omstandigheden worden als 
meerwerk verrekend. 

HOOFDSTUK 12 – MEERWERK EN MINDERWERK 

Artikel 12.1 – Definitie meerwerk Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden, leveringen, kosten, uren, 
voorzieningen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst zijn opgenomen. 

Artikel 12.2 – Meerwerk tijdens uitvoering Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht, ook indien de noodzaak daartoe 
pas tijdens de uitvoering blijkt. 

Artikel 12.3 – Voorbeelden meerwerk Als meerwerk geldt onder meer: 

– grotere sparingen dan opgenomen 
– sparingen op andere posities dan aangegeven 
– afwijkende leiding-, kabel-, buis- of kanaaltracés 
– extra kabels, leidingen, buizen, kanalen of installaties 
– afwijkende brandklepposities 
– aanvullende omkastingen 
– aanvullende brandwerende voorzieningen 
– boxconstructies 
– aanvullende aftimmeringen 
– afwijkende wand-, vloer-, plafond- of schachtopbouwen 

verborgen situaties boven plafonds, achter wanden, in schachten, kokers of vloeren; 
openen, verwijderen, terugplaatsen of herstellen van systeemplafonds, koofconstructies, wandafwerkingen of 
vloerafwerkingen; 

– reiniging van ondergronden ten behoeve van hechting 
– extra transportafstanden 
– wachttijden 
– herplanning 
– extra bezoeken 
– werkzaamheden buiten reguliere werktijden 
– aanvullende veiligheids-, toegangs-, screenings- of beveiligingseisen 
– werkzaamheden in bewoonde of in gebruik zijnde ruimten 

herstel of aanpassing van werkzaamheden die door derden zijn beschadigd of gewijzigd. 
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Artikel 12.4 – Stilleggen bij afwijkingen Indien de werkelijke situatie afwijkt van de opname, offerte, tekening, inventarisatie of 
door opdrachtgever verstrekte informatie, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat 
overeenstemming is bereikt over gewijzigde uitvoeringswijze, planning en prijs. 

Artikel 12.5 – Geen verplichting zonder akkoord Brandpreventie Benelux BV is niet verplicht meerwerk uit te voeren zonder 
overeenstemming over prijs, planning en uitvoeringswijze. 

Artikel 12.6 – Noodzakelijk meerwerk Indien onmiddellijke uitvoering noodzakelijk is om stagnatie, schade, veiligheidsrisico’s of 
vertraging te beperken, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd noodzakelijk meerwerk uit te voeren en op basis van 
nacalculatie in rekening te brengen. 

Artikel 12.7 – Minderwerk Minderwerk wordt uitsluitend verrekend indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 12.8 – Kosten bij minderwerk Bij minderwerk is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd reeds gemaakte kosten, bestelde 
materialen, voorbereidingskosten, projectleiding, administratiekosten en gederfde dekking op algemene kosten en winst in 
rekening te brengen. 

HOOFDSTUK 13 – WERKTIJDEN EN UITVOERINGSCONDITIES 

Artikel 13.1 – Reguliere werktijden Alle aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op reguliere werkdagen van 
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur. 

Artikel 13.2 – Buiten reguliere werktijden Werkzaamheden buiten reguliere werktijden worden als meerwerk beschouwd. 

Artikel 13.3 – Voorbeelden Onder werkzaamheden buiten reguliere werktijden of bijzondere uitvoeringscondities vallen onder 
meer: 

– avondwerk 
– nachtwerk 
– weekendwerk 
– feestdagenwerk 
– werkzaamheden onder verscherpte toegangsprocedures 
– werkzaamheden in operationele gebouwen 
– werkzaamheden in bewoonde situaties 

werkzaamheden in winkels, scholen, zorginstellingen of andere in gebruik zijnde gebouwen. 

Artikel 13.4 – Doorgaand werk Alle prijzen zijn gebaseerd op aaneengesloten en doorgaand werk zonder onnodige 
onderbrekingen. 

Artikel 13.5 – Gefaseerde uitvoering Indien werkzaamheden gefaseerd, onderbroken, verplaatst of in meerdere bezoeken 
moeten worden uitgevoerd door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Brandpreventie Benelux BV, worden extra 
kosten afzonderlijk verrekend. 

HOOFDSTUK 14 – PLANNING, UITSTEL EN ANNULERING 

Artikel 14.1 – Planning Planning en uitvoeringsdata zijn gebaseerd op de op dat moment bekende omstandigheden en 
beschikbaarheid van personeel, onderaannemers, materialen en materieel. 

Artikel 14.2 – Indicatieve termijnen Opgegeven uitvoeringsdata zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk als fatale termijn 
overeengekomen. 

Artikel 14.3 – Wijzigingen planning Opdrachtgever dient wijzigingen in planning, toegang, uitvoering of fasering zo spoedig 
mogelijk schriftelijk aan Brandpreventie Benelux BV te melden. 

Artikel 14.4 – Annuleringsregeling Bij annulering of uitstel door opdrachtgever is opdrachtgever de volgende vergoeding 
verschuldigd: 
annulering meer dan 10 werkdagen voor aanvang: kosteloos, behoudens reeds gemaakte kosten en bestelde materialen; 
annulering 5 tot en met 10 werkdagen voor aanvang: 25% van de opdrachtwaarde of gereserveerde capaciteit; 
annulering 2 tot en met 5 werkdagen voor aanvang: 50% van de opdrachtwaarde of gereserveerde capaciteit; 
annulering binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de gereserveerde capaciteit, gemaakte kosten en bestelde materialen. 
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Artikel 14.5 – Verplaatsing Verplaatsing van werkzaamheden wordt gelijkgesteld aan annulering van de oorspronkelijke 
planning indien hierdoor personeel, onderaannemers, materialen, materieel of transport opnieuw moeten worden ingepland. 

Artikel 14.6 – Bestelde materialen Reeds bestelde, geproduceerde, gereserveerde of niet-retourneerbare materialen worden 
volledig aan opdrachtgever doorbelast. 

HOOFDSTUK 15 – OPLEVERING 

Artikel 15.1 – Gereedmelding Oplevering vindt plaats wanneer Brandpreventie Benelux BV de werkzaamheden gereed meldt, 
mondeling, schriftelijk, per e-mail, via werkbon, rapportage, logboek of digitaal systeem. 

Artikel 15.2 – Bewijs Door Brandpreventie Benelux BV gemaakte foto’s, logboekregistraties, werkbonnen, digitale registraties, 
urenstaten en opleverrapportages gelden als bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden en de staat daarvan op het moment 
van oplevering, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 15.3 – Ingebruikname Indien opdrachtgever het werk in gebruik neemt, laat gebruiken of daarop voortbouwt, wordt het 
werk geacht te zijn opgeleverd en aanvaard. 

Artikel 15.4 – Kleine opleverpunten Kleine restpunten, opleverpunten of herstelpunten staan oplevering niet in de weg en 
geven opdrachtgever geen recht betaling van uitgevoerde werkzaamheden of vervallen termijnen op te schorten. 

Artikel 15.5 – Stilzwijgende aanvaarding Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na gereedmelding schriftelijk klaagt, 
wordt het werk geacht volledig te zijn goedgekeurd en aanvaard. 

Artikel 15.6 – Geen gebouwcertificaat Oplevering van brandwerende voorzieningen houdt geen verklaring in dat het gehele 
gebouw, compartiment, de volledige brandscheiding of de totale constructie voldoet aan wet- en regelgeving. 

HOOFDSTUK 16 – KLACHTPLICHT EN HERSTEL 

Artikel 16.1 – Zichtbare gebreken Zichtbare gebreken, tekortkomingen of afwijkingen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na 
oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Brandpreventie Benelux BV te worden gemeld. 

Artikel 16.2 – Verborgen gebreken Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontdekking schriftelijk en 
gemotiveerd te worden gemeld. 

Artikel 16.3 – Inhoud klacht Een klacht dient voldoende duidelijk te zijn omschreven en voorzien te zijn van foto’s, 
locatieaanduiding en relevante gegevens, zodat Brandpreventie Benelux BV de klacht kan beoordelen. 

Artikel 16.4 – Recht op herstel Opdrachtgever dient Brandpreventie Benelux BV altijd eerst in de gelegenheid te stellen een 
klacht te onderzoeken en, indien van toepassing, zelf te herstellen. 

Artikel 16.5 – Herstel door derden Herstel door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandpreventie 
Benelux BV komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. 

Artikel 16.6 – Geen opschorting betaling Klachten over een deel van de werkzaamheden geven geen recht tot opschorting van 
betaling van het onbetwiste deel van de factuur. 

Artikel 16.7 – Ongegronde klacht Indien een klacht ongegrond blijkt, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd 
onderzoekskosten, reistijd, arbeidsuren en overige kosten aan opdrachtgever door te belasten. 

HOOFDSTUK 17 – GARANTIE 

Artikel 17.1 – Garantietermijn Brandpreventie Benelux BV verleent 6 maanden garantie op de door haar uitgevoerde 
werkzaamheden, gerekend vanaf de datum van oplevering. 

Artikel 17.2 – Beperking garantie De garantie heeft uitsluitend betrekking op de correcte uitvoering van de door Brandpreventie 
Benelux BV zelf aangebrachte voorzieningen. 

Artikel 17.3 – Voorwaarden garantie De garantie geldt uitsluitend indien: 

– de voorziening ongewijzigd is gebleven 
– geen derden aan of nabij de voorziening hebben gewerkt 
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geen nieuwe kabels, leidingen, buizen, kanalen of installaties zijn aangebracht; 
– geen beschadigingen zijn ontstaan 
– geen bouwkundige of installatietechnische wijzigingen zijn uitgevoerd 

opdrachtgever de voorziening normaal heeft beheerd en onderhouden. 

Artikel 17.4 – Garantieverval door derden Iedere garantie vervalt onmiddellijk indien na oplevering wijzigingen, aanpassingen, 
uitbreidingen, beschadigingen of werkzaamheden worden uitgevoerd door opdrachtgever, gebruiker, installateur, aannemer, 
onderaannemer, bewoner of enige andere derde aan of nabij de betreffende constructie, sparing, afdichting, installatie of 
brandscheiding. 

Artikel 17.5 – Laatste vastgelegde situatie De door Brandpreventie Benelux BV gemaakte fotoregistratie, logboekregistratie en 
opleverrapportage vormen de laatste vastgelegde situatie van de werkzaamheden op het moment van oplevering. 

Artikel 17.6 – Bewijslast Indien na oplevering niet meer kan worden vastgesteld dat de situatie ongewijzigd is gebleven, rust de 
bewijslast daarvan op opdrachtgever. 

Artikel 17.7 – Jaarlijkse inspectie Brandwerende voorzieningen vereisen periodieke controle. Brandpreventie Benelux BV 
adviseert minimaal jaarlijkse inspectie en onderhoud van brandwerende voorzieningen, brandscheidingen, afdichtingen, 
logboeken en rapportages. 

Artikel 17.8 – Instandhouding Na afloop van de garantieperiode ligt de verantwoordelijkheid voor instandhouding, periodieke 
controle, onderhoud en herstel volledig bij opdrachtgever, tenzij schriftelijk een onderhoudsovereenkomst met Brandpreventie 
Benelux BV is gesloten. 

HOOFDSTUK 18 – BRANDWERENDHEID, ROOKWERENDHEID EN FABRIKANTVOORSCHRIFTEN 

Artikel 18.1 – Fabrikantvoorschriften Brandpreventie Benelux BV past brandwerende en rookwerende systemen toe 
overeenkomstig de toepasselijke verwerkingsvoorschriften, classificatierapporten, testrapporten, ETA’s, technische 
documentatie en richtlijnen van de betreffende fabrikant. 

Artikel 18.2 – Beperkte garantie Brandpreventie Benelux BV garandeert uitsluitend dat de door haar aangebrachte 
voorzieningen conform de op het moment van uitvoering geldende verwerkingsvoorschriften zijn verwerkt. 

Artikel 18.3 – Geen garantie totaalconstructie Brandpreventie Benelux BV garandeert niet de brandwerendheid, 
rookwerendheid, constructieve brandwerendheid of compartimentering van: 

– het gehele gebouw 
– de gehele ruimte 
– de gehele verdieping 
– de volledige brandscheiding 
– het volledige compartiment 
– bestaande bouwdelen 
– door derden uitgevoerde onderdelen 

installatietechnische voorzieningen van derden. 
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Artikel 18.4 – Afhankelijkheid bestaande situatie De prestaties van brandwerende systemen zijn mede afhankelijk van de 
bestaande bouwkundige en installatietechnische situatie. Brandpreventie Benelux BV is niet verantwoordelijk voor de 
geschiktheid of kwaliteit daarvan. 

Artikel 18.5 – Afwijking geadviseerd systeem Indien opdrachtgever afwijkt van het door Brandpreventie Benelux BV 
geadviseerde systeem, materiaal, detail of uitvoeringswijze, vervalt iedere aansprakelijkheid van Brandpreventie Benelux BV 
voor de gevolgen daarvan. 

Artikel 18.6 – Geen integrale toetsing Brandpreventie Benelux BV verricht geen integrale toetsing aan het Besluit bouwwerken 
leefomgeving, NEN-normen, vergunningseisen, verzekeringsvoorwaarden of overige regelgeving, tenzij dit uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen. 

HOOFDSTUK 19 – RAPPORTAGES, CERTIFICATEN EN LOGBOEKEN 

Artikel 19.1 – Vastlegging eigen werkzaamheden Rapportages, certificaten, fotoregistraties, opleverdossiers, 
logboekregistraties en digitale registraties vormen uitsluitend een vastlegging van de door Brandpreventie Benelux BV 
uitgevoerde werkzaamheden op het moment van uitvoering of oplevering. 

Artikel 19.2 – Geen gebouwverklaring Deze documenten vormen geen verklaring dat het gehele gebouw, compartiment, de 
volledige brandscheiding of het totale brandveiligheidsconcept voldoet aan wet- en regelgeving. 

Artikel 19.3 – Logboekregistratie Het bijwerken van aanwezige logboeken op locatie behoort tot de reguliere werkzaamheden 
voor zover dit betrekking heeft op de door Brandpreventie Benelux BV uitgevoerde werkzaamheden. 

Artikel 19.4 – Afzonderlijke verrekening Opnames, inventarisaties, voorinspecties, revisieopnames, uitgebreide rapportages, 
digitale dossiers, BIM-verwerking, revisietekeningen, aanvullende inspecties en overleg met bevoegd gezag of derden worden 
afzonderlijk verrekend, tenzij uitdrukkelijk opgenomen in de offerte. 

Artikel 19.5 – Verstrekking na betaling Rapportages, certificaten, opleverdossiers, fotoregistraties en overige documentatie 
worden pas definitief verstrekt nadat alle openstaande facturen, inclusief meerwerk, rente en kosten, volledig zijn voldaan. 

Artikel 19.6 – Brandveiligheidsdossier Het beheer, behoud en actualiseren van het volledige brandveiligheidsdossier blijft 
verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 19.7 – Projectfoto’s Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd projectfoto’s en technische foto’s te maken ten behoeve 
van kwaliteitsborging, oplevering, garantie, bewijsvoering, logboekregistratie, certificering en juridische geschillen. 

HOOFDSTUK 20 – AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 20.1 – Verzekeringsdekking De totale aansprakelijkheid van Brandpreventie Benelux BV is beperkt tot het bedrag dat in 
het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel toepasselijke 
eigen risico. 

Artikel 20.2 – Geen verzekeringsuitkering Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Brandpreventie Benelux BV beperkt tot het 
factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 20.3 – Uitsluiting gevolgschade Brandpreventie Benelux BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, 
bedrijfsschade, stagnatieschade, omzetverlies, winstderving, gemiste besparingen, huurverlies, exploitatieschade, contractuele 
boetes, schade van derden of overige gevolgkosten. 

Artikel 20.4 – Geen aansprakelijkheid voor derden of bestaande situatie Brandpreventie Benelux BV is niet aansprakelijk voor 
schade die ontstaat door: 

– gebrekkige of onjuiste informatie van opdrachtgever 
– onjuiste tekeningen, bestekken of uitgangspunten 
– bestaande bouwkundige of installatietechnische gebreken 
– bestaande constructies 
– werkzaamheden door derden 
– wijzigingen na oplevering 
– ontbreken van onderhoud of inspectie 
– gebruik in strijd met de bestemming 
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omstandigheden buiten haar invloedssfeer. 
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Artikel 20.5 – Inspecties door derden Brandpreventie Benelux BV is niet aansprakelijk voor het niet goedkeuren van 
werkzaamheden of situaties door inspectie-instellingen, bevoegd gezag, brandweer, verzekeraars, certificerende instanties of 
derden voor zover de afkeuring verband houdt met omstandigheden buiten de door Brandpreventie Benelux BV uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Artikel 20.6 – Vervaltermijn Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat hij 
met de schade bekend is geworden, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd aanspraak heeft 
gemaakt. 

Artikel 20.7 – Hulppersonen De beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens ten gunste van medewerkers, bestuurders, 
ingehuurde zzp’ers, onderaannemers en andere hulppersonen van Brandpreventie Benelux BV. 

HOOFDSTUK 21 – WKA, DBA, PERSONEEL EN ONDERAANNEMING 

Artikel 21.1 – Inzet derden Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken 
van eigen personeel, zzp’ers, onderaannemers, hulppersonen en andere door haar ingeschakelde derden. 

Artikel 21.2 – Zelfstandige organisatie Brandpreventie Benelux BV bepaalt zelfstandig welke personen worden ingezet, op 
welke wijze werkzaamheden worden georganiseerd en hoe de uitvoering plaatsvindt, met inachtneming van de 
overeengekomen opdracht, fabrikantvoorschriften en toepasselijke veiligheidsvoorschriften. 

Artikel 21.3 – Geen gezagsinstructies opdrachtgever Opdrachtgever zal geen instructies geven die de zelfstandige positie van 
door Brandpreventie Benelux BV ingeschakelde zzp’ers of onderaannemers aantasten, waaronder instructies over persoonlijke 
inzet, vervanging, gezagsverhouding, werktijden, verlof, disciplinaire maatregelen of directe aansturing alsof sprake is van 
werknemers van opdrachtgever. 

Artikel 21.4 – DBA-risico door opdrachtgever Indien opdrachtgever aanwijzingen, voorwaarden of werkwijzen oplegt die 
kunnen leiden tot fiscale, arbeidsrechtelijke of bestuursrechtelijke risico’s, waaronder risico’s in het kader van de Wet DBA, 
schijnzelfstandigheid, loonheffingen of sociale premies, komen de daaruit voortvloeiende schade, kosten, naheffingen, boetes 
en aanspraken voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 21.5 – Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart Brandpreventie Benelux BV voor aanspraken die voortvloeien uit een door 
opdrachtgever afgedwongen of feitelijk opgelegde wijze van aansturing, toezicht, integratie of personeelsinzet. 

Artikel 21.6 – Extra WKA-administratie Indien opdrachtgever aanvullende administratieve eisen stelt in het kader van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid, WKA, G-rekening, urenportalen, verklaringen betalingsgedrag, loonadministratie, audits, 
projectregistraties of vergelijkbare verplichtingen, worden de daarmee samenhangende kosten als meerwerk verrekend, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 21.7 – G-rekening Toepassing van een G-rekening vindt uitsluitend plaats indien dit vooraf schriftelijk tussen partijen is 
overeengekomen. 

Artikel 21.8 – G-rekeningpercentage Een overeengekomen G-rekeningpercentage kan niet eenzijdig door opdrachtgever 
worden verhoogd. Verhoging of wijziging van het percentage is uitsluitend geldig na schriftelijke overeenstemming tussen 
partijen. 

Artikel 21.9 – Opschorting bij administratieve blokkades Brandpreventie Benelux BV is niet gehouden werkzaamheden aan te 
vangen of voort te zetten indien opdrachtgever verlangde WKA-, DBA-, G-rekening- of administratieve verplichtingen niet tijdig, 
niet redelijk of niet uitvoerbaar heeft ingericht. 

Artikel 21.10 – Portalen en systemen Indien opdrachtgever verlangt dat werkzaamheden via specifieke systemen, portals, 
toegangsregistraties of administratieve procedures worden aangemeld, dient opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor 
werkende toegang, inloggegevens, instructies en ondersteuning. Vertragingen of extra uren als gevolg hiervan worden als 
meerwerk verrekend. 

Artikel 21.11 – Onderaannemersbonnen Het ontbreken, te laat verstrekken of onjuist functioneren van opdrachtbonnen, 
onderaannemersbonnen, urenportalen of facturatieprocedures komt voor rekening en risico van opdrachtgever indien 
Brandpreventie Benelux BV daardoor niet tijdig kan factureren. 

HOOFDSTUK 22 – FACTURATIE EN BETALING 

Artikel 22.1 – Betalingstermijn Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
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Artikel 22.2 – Verzuim Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 22.3 – Rente en kosten Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede 
buitengerechtelijke incassokosten en alle overige redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 

Artikel 22.4 – Factuurgrondslag Facturen worden opgesteld op basis van overeengekomen termijnen, uitgevoerde 
werkzaamheden, geleverde materialen, meerwerk, nacalculatie of andere tussen partijen overeengekomen grondslagen. 

Artikel 22.5 – Opdracht zonder tijdige bon Indien een formele opdrachtbon, onderaannemersbon of administratieve 
goedkeuring later wordt verstrekt dan de feitelijke opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt op het moment waarop 
Brandpreventie Benelux BV op verzoek van opdrachtgever is gestart met voorbereiding, inkoop, planning, reservering van 
capaciteit of uitvoering. 

Artikel 22.6 – Geen opschorting of verrekening Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten, te verrekenen of 
inhoudingen toe te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandpreventie Benelux BV. 

Artikel 22.7 – Onbetwist deel Een geschil over een gedeelte van een factuur of een gedeelte van de werkzaamheden ontslaat 
opdrachtgever niet van de verplichting het onbetwiste gedeelte tijdig te voldoen. 

Artikel 22.8 – Kleine opleverpunten Kleine restpunten, opleverpunten, herstelpunten of discussies over beperkte onderdelen 
van het werk geven opdrachtgever geen recht betaling van reeds uitgevoerde werkzaamheden, geleverde materialen of 
vervallen termijnen op te schorten. 

Artikel 22.9 – Opschorting bij niet-betaling Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd 
haar werkzaamheden, leveringen, rapportages, certificaten, logboeken en overige verplichtingen op te schorten. 

Artikel 22.10 – Zekerheid Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd vooruitbetaling, deelbetaling, bankgarantie, 
concerngarantie, borgstelling of andere zekerheid te verlangen indien zij redelijke twijfel heeft over de kredietwaardigheid van 
opdrachtgever of de financiële haalbaarheid van het project. 

Artikel 22.11 – Weigering zekerheid Indien opdrachtgever weigert gevraagde zekerheid te stellen, is Brandpreventie Benelux BV 
gerechtigd de opdracht op te schorten of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor schade of vertraging. 

Artikel 22.12 – Toerekening betalingen Betalingen van opdrachtgever strekken eerst in mindering op kosten, vervolgens op 
rente en daarna op de oudste openstaande hoofdsom, ongeacht een andere aanduiding van opdrachtgever. 

HOOFDSTUK 23 – EIGENDOMSVOORBEHOUD, RAPPORTAGES EN DOCUMENTATIE 

Artikel 23.1 – Eigendomsvoorbehoud Alle door Brandpreventie Benelux BV geleverde materialen, goederen, producten, 
rapportages, certificaten, digitale registraties, fotoregistraties, logboeken en overige projectdocumentatie blijven eigendom van 
Brandpreventie Benelux BV totdat alle vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

Artikel 23.2 – Omvang eigendomsvoorbehoud Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle vorderingen uit hoofde van de 
overeenkomst, waaronder hoofdsom, meerwerk, rente, incassokosten, schadevergoeding, opslagkosten en overige kosten. 

Artikel 23.3 – Zorgplicht opdrachtgever Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
zorgvuldig te behandelen en niet te vervreemden, bezwaren, verpanden of aan derden over te dragen zolang volledige betaling 
niet heeft plaatsgevonden, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. 

Artikel 23.4 – Terugname Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Brandpreventie Benelux BV 
gerechtigd haar eigendommen terug te nemen of toegang tot de locatie te verlangen om deze te inspecteren, veilig te stellen of 
terug te nemen, voor zover dit redelijk en uitvoerbaar is. 

Artikel 23.5 – Documentatie na betaling Rapportages, certificaten, opleverdossiers, revisiedocumentatie, fotoregistraties, 
logboekregistraties en overige projectdocumentatie worden pas definitief verstrekt nadat alle openstaande facturen met 
betrekking tot het betreffende project volledig zijn voldaan. 

Artikel 23.6 – Intellectueel eigendom Alle door Brandpreventie Benelux BV opgestelde tekeningen, berekeningen, rapportages, 
calculaties, offertes, prijslijsten, werkmethoden, formats, foto’s, registraties, technische uitwerkingen, detailoplossingen en 
andere documenten blijven intellectueel eigendom van Brandpreventie Benelux BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
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Artikel 23.7 – Gebruik documenten Opdrachtgever mag documenten van Brandpreventie Benelux BV uitsluitend gebruiken voor 
het project waarvoor deze zijn verstrekt. 

Artikel 23.8 – Verbod op verspreiding Het is opdrachtgever niet toegestaan documenten, prijzen, calculaties, rapportages, 
foto’s, technische oplossingen of bedrijfsinformatie van Brandpreventie Benelux BV zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming te kopiëren, publiceren, verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk 
voor het betreffende project. 

HOOFDSTUK 24 – OPSCHORTING, ONTBINDING EN BEËINDIGING 

Artikel 24.1 – Opschortingsgronden Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd haar werkzaamheden, leveringen en overige 
verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien: 

– opdrachtgever facturen niet tijdig betaalt 
– overeengekomen voorschotten niet worden voldaan 

opdrachtbonnen, onderaannemersbonnen of administratieve goedkeuringen uitblijven; 
– overeengekomen zekerheden niet worden verstrekt 
– werkplekken niet toegankelijk, vrij, veilig of uitvoerbaar zijn 
– noodzakelijke informatie, tekeningen, gegevens of besluiten ontbreken 
– de feitelijke situatie afwijkt van opname, offerte, tekening of opdracht 
– veiligheids-, gezondheids- of hygiënerisico’s aanwezig zijn 

opdrachtgever instructies verstrekt die strijdig zijn met wetgeving, normeringen, fabrikantvoorschriften of 
veiligheidsvoorschriften; 
opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt. 

Artikel 24.2 – Geen aansprakelijkheid bij opschorting Opschorting door Brandpreventie Benelux BV leidt niet tot 
aansprakelijkheid voor vertraging, stagnatie, gevolgschade, boetes of kosten aan de zijde van opdrachtgever of derden. 

Artikel 24.3 – Kosten opschorting Alle kosten die voortvloeien uit opschorting, waaronder demobilisatie, remobilisatie, 
herplanning, extra reistijd, opslag, transport, capaciteitsverlies, projectleiding en administratie, komen voor rekening van 
opdrachtgever. 

Artikel 24.4 – Ontbinding Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien 
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en, voor zover vereist, na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft. 

Artikel 24.5 – Directe beëindiging Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen indien: 

– opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt 
– opdrachtgever failliet wordt verklaard 
– beslag wordt gelegd op wezenlijke vermogensbestanddelen van opdrachtgever 
– opdrachtgever zijn onderneming staakt 
– opdrachtgever wezenlijke betalingsverplichtingen niet nakomt 

voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Brandpreventie Benelux BV kan worden verlangd. 
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Artikel 24.6 – Betalingsverplichting blijft bestaan Ontbinding of beëindiging laat de betalingsverplichting van opdrachtgever 
voor reeds uitgevoerde werkzaamheden, geleverde materialen, bestelde materialen, voorbereidingskosten, projectleiding, 
meerwerk, rente, kosten en schadevergoeding onverlet. 

Artikel 24.7 – Beëindiging door opdrachtgever Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, 
annuleert of niet voortzet, is opdrachtgever gehouden alle reeds gemaakte kosten, bestelde materialen, gereserveerde 
capaciteit, uitgevoerde werkzaamheden en winstderving aan Brandpreventie Benelux BV te vergoeden. 

Artikel 24.8 – Openstaande facturen andere projecten Brandpreventie Benelux BV behoudt zich het recht voor lopende 
werkzaamheden niet voort te zetten zolang eerdere opeisbare facturen van hetzelfde project of andere projecten van 
opdrachtgever onbetaald zijn gebleven. 

HOOFDSTUK 25 – OVERMACHT, GEHEIMHOUDING, AVG EN RELATIEBESCHERMING 

Artikel 25.1 – Overmacht Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van 
Brandpreventie Benelux BV waardoor nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt. 

Artikel 25.2 – Voorbeelden overmacht Onder overmacht wordt onder meer verstaan: 

– oorlog, terrorisme, oproer of overheidsmaatregelen 
– pandemieën, epidemieën of quarantaineverplichtingen 
– extreme weersomstandigheden 
– brand, overstroming of stormschade 
– stroomstoringen, internetstoringen of netcongestie 
– materiaaltekorten 
– leveringsproblemen 
– transportproblemen 
– stakingen 
– ziekte-uitval 
– personeelstekorten 
– sluiting of ontoegankelijkheid van projectlocaties 
– vertragingen door derden 

wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Artikel 25.3 – Opschorting bij overmacht In geval van overmacht is Brandpreventie Benelux BV gerechtigd haar verplichtingen 
op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor schade, vertraging of kosten. 

Artikel 25.4 – Langdurige overmacht Indien overmacht langer dan 60 dagen voortduurt, zijn partijen gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder verplichting tot schadevergoeding, met behoud van het recht van 
Brandpreventie Benelux BV op betaling van reeds uitgevoerde werkzaamheden, geleverde materialen en gemaakte kosten. 

Artikel 25.5 – Geheimhouding Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van de overeenkomst van elkaar verkrijgen. 

Artikel 25.6 – Vertrouwelijke informatie Onder vertrouwelijke informatie van Brandpreventie Benelux BV wordt onder meer 
verstaan: 

– offertes 
– calculaties 
– prijslijsten 
– inkoopprijzen 
– marges 
– leverancierscondities 
– klantgegevens 
– projectgegevens 
– tekeningen 
– rapportages 
– logboeken 
– werkmethoden 
– technische oplossingen 
– interne procedures 
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– software 
– digitale systemen 

bedrijfsstrategieën. 
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Artikel 25.7 – Gebruik vertrouwelijke informatie Opdrachtgever, onderaannemer, zzp’er of andere betrokken partij mag 
vertrouwelijke informatie van Brandpreventie Benelux BV niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar 
maken, kopiëren, verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 25.8 – Boete geheimhouding Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichting verbeurt de overtredende partij zonder 
nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding, vermeerderd met € 500 per dag dat de 
overtreding voortduurt. 

Artikel 25.9 – Aanvullende schadevergoeding De boete laat het recht van Brandpreventie Benelux BV onverlet om volledige 
schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is dan de verschuldigde boete. 

Artikel 25.10 – AVG Partijen verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de 
overeenkomst, administratie, kwaliteitsborging, oplevering, garantie, veiligheid, wettelijke verplichtingen en bewijsvoering. 

Artikel 25.11 – Projectfoto’s en persoonsgegevens Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd projectfoto’s, technische foto’s, 
registraties en logboekgegevens te verwerken ten behoeve van kwaliteitsborging, oplevering, garantie, bewijsvoering, 
certificering, onderhoud en juridische geschillen. 

Artikel 25.12 – Promotioneel gebruik Foto’s waarop personen, bedrijfsnamen, kentekens of privacygevoelige informatie 
herkenbaar zijn, worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt na toestemming of nadat herkenbare informatie 
redelijkerwijs is verwijderd. 

Artikel 25.13 – Personeelsovername door opdrachtgever Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en gedurende 24 maanden daarna werknemers, zzp’ers, onderaannemers of andere door Brandpreventie 
Benelux BV ingezette personen rechtstreeks in dienst te nemen, rechtstreeks te contracteren of buiten Brandpreventie Benelux 
BV om werkzaamheden door hen te laten uitvoeren, tenzij Brandpreventie Benelux BV daarvoor vooraf schriftelijk 
toestemming heeft gegeven. 

Artikel 25.14 – Overnamevergoeding Bij overtreding van artikel 25.13 is opdrachtgever aan Brandpreventie Benelux BV een 
direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris of de bruto jaaromzet van de 
betreffende persoon, met een minimum van € 10.000 per persoon, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 25.15 – Relatiebeding zzp’er/onderaannemer Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op een zzp’er, 
onderaannemer of hulppersoon, geldt dat deze gedurende de samenwerking en gedurende 12 maanden daarna geen 
rechtstreekse werkzaamheden mag verrichten voor opdrachtgevers of relaties waarmee hij via Brandpreventie Benelux BV in 
contact is gekomen, tenzij Brandpreventie Benelux BV vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 25.16 – Boete relatiebeding Bij overtreding van het relatiebeding door een zzp’er, onderaannemer of hulppersoon 
verbeurt de overtredende partij zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding, 
vermeerderd met € 500 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 25.17 – Geen afstand van recht Het niet direct aanspreken van opdrachtgever, zzp’er, onderaannemer of andere partij 
op overtreding van de overeenkomst of deze voorwaarden houdt geen afstand van recht in. 

HOOFDSTUK 26 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26.1 – Nederlands recht Op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, werkzaamheden en rechtsverhoudingen waarbij 
Brandpreventie Benelux BV partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 26.2 – Bevoegde rechter Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Den Haag, tenzij dwingend recht anders voorschrijft. 

Artikel 26.3 – Overleg Partijen zullen zich inspannen om geschillen eerst in onderling overleg op te lossen voordat een 
gerechtelijke procedure wordt gestart. 

Artikel 26.4 – Nietigheid Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of niet-
afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

Artikel 26.5 – Vervangende bepaling In dat geval zullen partijen de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling 
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 26.6 – Consumenten Indien Brandpreventie Benelux BV met een consument contracteert, blijven deze voorwaarden van 
toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met dwingendrechtelijke consumentenbescherming. 
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Artikel 26.7 – Wijziging voorwaarden Brandpreventie Benelux BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 
gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten vanaf het moment van 
bekendmaking of toezending. 

Artikel 26.8 – Projectspecifieke afspraken Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en schriftelijk overeengekomen 
projectspecifieke afspraken, prevaleren de schriftelijk overeengekomen projectspecifieke afspraken uitsluitend voor zover deze 
uitdrukkelijk en specifiek van deze voorwaarden afwijken. 

Artikel 26.9 – Voorwaarden opdrachtgever Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en algemene voorwaarden, 
inkoopvoorwaarden, contractmodellen of andere standaardbepalingen van opdrachtgever, prevaleren deze algemene 
voorwaarden van Brandpreventie Benelux BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 26.10 – Citeertitel Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden 
Brandpreventie Benelux BV 2026. 


